COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)
Ufficio Tecnico

Prot. n. 10819 li 31.12.2015

Oggetto: Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto”,.
CIG: 58272449DD — CUP : E18112001210006>

allimpresa RO. GU. Costruzioni Srl
via Crispi
Catanzaro

a tutte le imprese che hanno presentato offerta alla gara in oggetto

In relazione al disposto dell’art. 79, comma 5, lett.a) del codice dei contratti emanato con Dlgs 12.04.2006 n. 163 si
comunica che I'appalto dei lavori di “Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro
all'aperto”,. CIG: 58272449DD - CUP : E18I12001210006» ¢ stato aggiudicato definitivamente, con
determinazione n. 96 del 30.12.2015 , all'impresa RO. GU. Costruzioni Srl, P. IVA 02995080799, via Crispi, Catanzaro
che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,188 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 0.05% sull'importo
dei lavori posto a base d'asta di €. 894.314,80, un ribasso del 0,05 % sulla progettazione, sull'importo posto a base
d'asta di €. 41.243,77 per la progettazione definitiva e sull'importo a base d'asta di €. 22.188,77 per la progettazione
esecutiva e una riduzione temporale di giorni 119.

SI precisa che, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verra stipulato prima che sia
trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 — ter, del codice dei contratti inserito dall'art. 2, comma 1 lettera d), del D.lgs 20 marzo
2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il 01.03.2016.

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Montepaone.

Montepaone Li 31.12.2015
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Francesco Ficchi)



